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Baden-Wiirttemberg

REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART

Vereinbarungs-Id:

VEREINBARUNG

zwischen der

Autobahn GmbH des Bundes
- nachstehend ,,Autobahn GmbH" genannt -

und dem
Land Baden-Wirttemberg
- nachstehend ,Land“ genannt -

und der
Gemeinde lisfeld
vertreten durch ihren Blrgermeister,

- nachstehend ,,Gemeinde” genannt -

Uber den

Umbau des Knotenpunktes
L1100/L1102/BAB A81 (AS 12 lIsfeld, Stuttgart-Heilbronn) (NK 6921 063)
in lisfeld-Auenstein
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Allgemeines
§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Gemeinde llsfeld plant zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit den Umbau des
Knotenpunktes L1100/ L1102 / BAB A81 (Anschlussstelle 12 lisfeld, Fahrtrichtung
Stuttgart-Heilbronn) (NK 6921 063) in lisfeld-Auenstein.

Die Autobahn GmbH, das Land und die Gemeinde kommen daher tberein, zur Ver-
besserung der Verkehrsverhaltnisse dieses Projekt als Gemeinschaftsmal3nahme
auszufuhren, sofern alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden
kénnen.

Grundlagen der Vereinbarung sind das Bundesfernstraldengesetz, das Stral3enge-
setz fur Baden-Wirttemberg (StrG), die Stral3enkreuzungsrichtlinien (StrKrR), die
Stral3enkreuzungsverordnung, die Ortsdurchfahrtenrichtlinien (ODR) und die sonst
fur den Bau von StralRen geltenden Vorschriften, Technischen Bestimmungen,
Richtlinien und Merkblatter in der jeweils zum Vertragsschluss gultigen Fassung.

Die Vereinbarung bezieht sich auf alle Anlagen, die von der Baumalinahme beruhrt
werden und in Eigentum und Baulast der Autobahn GmbH, des Landes und der
Gemeinde stehen oder Ubergehen.

Ein Ubersichtslageplan tiber den Umbau des Knotenpunktes L1100 / L1102 / BAB
A8l ist dieser Vereinbarung als Anlage 1 beigefuigt (Ubersichtslageplan stellt auch
den Umbau des Knotenpunktes L1102/K2086 dar, der nicht Bestandteil dieser Ver-
einbarung ist).

§2

Trager der StralRenbaulast

Trager der StraRenbaulast fur die Bundesautobahn BAB A81 ist gemalR § 5 (1)
FStrG die Bundesrepublik Deutschland.

Trager der StraRenbaulast fur die LandesstraRen (L1100 / L1102) ist gemafld § 43
(1) StrG das Land.

Trager der Stral3enbaulast fur die Gehwege ist gem. 8 5 (3) FStrG die Gemeinde.
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§3

Umfang und Durchfiihrung der Baumaflinahme

Die Baumal3hahme umfasst die Planung und die Baudurchftihrung fiir den Umbau
des Knotenpunktes L1100 / L1102 / BAB A81 (AS 12 llIsfeld, Stuttgart-Heilbronn)
(NK 6921 063) in lIsfeld-Auenstein.

Der Umbau des Knotenpunktes L1100 / L1102 / BAB A81 (AS 12 lisfeld, Stuttgart-
Heilbronn) (NK 6921 063) umfasst die Aufweitung der L1102 um ca. 6,0 m am west-
lichen Fahrbahnrand sowie um ca. 2,0 m am 6stlichen Fahrbahnrand zur Herstel-
lung einer separaten Fahrspur fur Linksabbieger aus der L1102 in die L1100 ein-
schlielich Verlangerung der Aufstellflache fur alle drei Fahrtrichtungen in der
L1102, um fur jeden Verkehrsstrom eine eigene Abbiegespur zur Verfligung zu stel-
len. Die Verbesserung der Leistungsfahigkeit soll zusétzlich durch Optimierung der
bestehenden Lichtsignalanlage hergestellt werden. Die Lichtsignalanlage bleibt da-
nach weiter im Eigentum und in der Unterhaltung/Betrieb der Autobahn GmbH. Die
bestehende sudliche Ausfahrt aus dem Gelande der Aral-Tankstelle soll im Zuge
des Umbaus verbessert und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Planung umfasst die Erstellung der Planunterlagen gem. RE 2012 bis zur Leis-
tungsphase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) einschliel3lich der Erstellung der
Grunderwerbsunterlagen und Einholung evtl. erforderlicher Bauerlaubnisse.

Die Autobahn GmbH, das Land und die Gemeinde kommen uberein, dass die Pla-
nung gemal § 3 Ziffer 3.3 durch die Gemeinde erfolgt und mit den Vereinbarungs-
partnern Autobahn GmbH und dem Land eng abgestimmt wird. Dies beinhaltet ne-
ben den Unterlagen fir die Stral3enplanung auch alle erforderlichen Fachgutachten
sowie Unterlagen fur den naturschutzrechtlichen Ausgleich. Die Gemeinde holt
auch alle erforderlichen Zustimmungen von Behorden ein. Evtl. erforderlicher
Grunderwerb wird von der Gemeinde abgewickelt.

Die Autobahn GmbH, das Land und die Gemeinde kommen Uberein, dass die Bau-
durchfihrung gemal § 3 Ziffer 3.4 fur den Umbau des Knotenpunktes L1100 /
L1102 / BAB A81 gemal} § 3 Ziffer 3.2 durch das Land erfolgt und mit den Verein-
barungspartnern Autobahn GmbH und der Gemeinde eng abgestimmt wird.

Die Bauarbeiten sind nach den einschlagigen Richtlinien und Vorschriften der Stra-
Renbauverwaltung wie ZTV’en, TL’en, TP‘en etc. durchzufihren. Baustoffe und
Bauteile, fur welche auf Grund von DIN-Normen oder nach anderen Vorschriften
des Landes Baden-Wiurttemberg besondere technische Anforderungen gestellt
sind, durfen nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung einer entsprechenden
Guteuberwachung unterliegt. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis zu
fuhren.

Der jeweilige Vertreter des Landes ist berechtigt, die Bauarbeiten zu Uberwachen
und die Einhaltung der festgelegten Ausfiihrung zu tberprifen. Hierfur notwendige
Kontrollprifungen im Rahmen der entsprechenden Vorschriften gehen zu Lasten
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der MalRnahme. Der Vertreter des Landes ist gegenuber der ausfihrenden Firma,
soweit es den in § 3 Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.2 dieser Vereinbarung genannten Umfang
der Baumal3inahme betrifft, weisungsbefugt.

Das Land prift dartiber hinaus, ob weitere Rechte von der MalRnahme betroffen
sind (Beteiligung aller betroffenen Trager oOffentlicher Belange).

Sofern alle planungsrechtlichen Voraussetzungen gem. § 74,7 LVwWVIG geschaffen
sind, wird die sog. Unwesentlichen Bedeutung der Mal3hahme durch das RPS ge-
pruft. Ein férmliches Baurechtsverfahren kann dann entfallen.

. Kosten, Unterhaltung und Abnahme
§4

Baukosten, Kostentragung, Kostenteilung

Die Gemeinde tragt die Kosten fur die Planung gemalf3 § 3 Ziffer 3 bis zur Leistungs-
phase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) mitsamt den Kosten fir den erforderli-
chen Grunderwerb und den Kosten fir die Grinplanung.

Das Land und die Autobahn GmbH tragen die Kosten fir die Planung ab der Leis-
tungsphase 5 der HOAI (Ausfiihrungsplanung) und der Baulberwachung im Ver-
haltnis der an der Kreuzung beteiligten Stral3enéste.

Wird eine héhengleiche Kreuzung geandert, so haben die Trager der StraRenbau-
last die Kosten der Kreuzung im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreu-
zung beteiligten Stral3enaste zu tragen. Die Baukosten werden gem. Stral3enkreu-
zungsrichtlinien fir jeden Knotenpunkt getrennt ermittelt und zwischen den jeweils
beteiligten Baulasttragern im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung
beteiligten StraRenéste geteilt. Hierzu gehéren auch die Kosten fur erforderlichen
Grunderwerb, anfallende Nebenentschadigungen, die Kosten fur die Schlussver-
messung und Vermarkung sowie die Kosten fir die Datenerhebung/ -aufnahme zur
Eingabe in die Strallendatenbank des Landes.

Knotenpunkt 6921-063 (BAB A81 /L 1100/1L1102)
Hohe der Kosten siehe Kostenteilungsplan und Kostenaufstellung (Abschnitt L 1102

Teil 1)

Kostenanteil Autobahn

KP 6921-063 = 30,10 m /50,60 m =59,5 %

Kostenanteil Land

KP 6921-063 L 1102 6,50m/50,60m = 12,8%
L 1100 (7,00m + 7,00 m) / 50,60 m = 27,7 %

=40,5%
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Fur die Erstellung der Planungsunterlagen erhélt die Gemeinde vom Land bzw. von
der Autobahn GmbH einen Verwaltungskostenzuschlag in Héhe von 6 % der vo-
raussichtlich auf das Land bzw. die Autobahn GmbH entfallenen Bruttobaukosten
einschlie3lich Mehrwertsteuer.

Das Land und die Autobahn GmbH tragen die Kosten fir die Planung ab der Leis-
tungsphase 5 der HOAI (Ausfihrungsplanung) im Verhéltnis der Fahrbahnbreiten.

Die voraussichtlichen Baukosten werden gem. AKVS im Zuge der RE-Entwurfspla-
nung ermittelt. Die Abrechnung der Verwaltungskosten obliegt der Gemeinde.

§5
Zahlungspflicht und Abrechnung
Die Autobahn GmbH, das Land und die Gemeinde verpflichten sich, die nach dieser
Vereinbarung auf sie entfallenden Kostenanteile zu tilbernehmen.

Die Abrechnung der Kosten der Gesamtmalinahme gegeniber der Autobahn
GmbH obliegt dem Land.

Nach Fertigstellung und Abrechnung der Baumal3nahme Ubersendet das Land der
Autobahn GmbH eine pruffahige Abrechnung der Maflinahme.

§6

Baulast, Eigentum und Unterhaltung

Baulast, Eigentum und Unterhaltung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

7.1

7.2

8§87
Abnahme und Verjahrungsfrist
Die Abnahme der Baumal3nhahme erfolgt fur die Arbeiten gemeinsam durch
die Autobahn GmbH und dem Land. Das Ergebnis der Abnahme ist zu protokollie-

ren.

Das Land uberwacht die Verjdhrungsfristen und macht Mangelanspriiche gegen-
Uber den Auftragnehmern geltend.

Il. Sonstiges



§8

Haftung fur die Bauausfihrung

Das Land hat daftir Sorge zu tragen, dass die BaumalRnahme der zugestimmten Planung
entspricht und nach den anerkannten Regeln der Baukunst ausgefuhrt wird.

§9

Verkehrssicherungspflicht

Wahrend der Durchfiihrung der Baumalinahme tragt das Land die Verkehrssicherungs-
pflicht.

§10

Zu Ubergebende Unterlagen

Die Gemeinde Ubergibt dem Land fur die Herstellung des Baurechts der Baumalinahme
samtliche fur die weitere Bearbeitung erforderlichen Planunterlagen einschlief3lich
Schriftverkehr.

§11

Schriftform

Anderungen und Erganzungen zu dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform.

§12

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchfihrbar
sein oder nach Abschluss unwirksam oder undurchfuihrbar werden, bleibt davon die Wirk-
samkeit der Vereinbarung im Ubrigen unberiihrt. An die Stelle der unwirksamen oder un-
durchfuhrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchfiihrbare Regelung treten,
deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am nachsten kommt, die die Vertragspar-



teien mit der unwirksamen bzw. undurchfihrbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vor-
stehenden Bestimmungen gelten entsprechend fur den Fall, dass sich die Vereinbarung
als luckenhaft erweist.
§13
Zahl der Ausfertigungen

Die Vereinbarung wird 4-fach gefertigt. Eine Fertigung ist fur die Autobahn GmbH und
eine Fertigung fur das Land bestimmt, eine Fertigung erhalt die Gemeinde, eine weitere
Fertigung wird fur das Landratsamt Heilbronn -Stral3en und Verkehr- im Rahmen seiner
Unterhaltungspflicht fir die Bundes- und Landesstral3en gefertigt.

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Vereinbarung:

* Anlagen 1-4

Fir die Autobahn GmbH des Bundes: Fir das Land:

Heilbronn, Heilbronn,

Autobahn GmbH des Bundes Regierungsprasidium Stuttgart
Niederlassung Sudwest Mobilitat, Verkehr und Strafl3en
AulRenstelle Heilbronn Aul3enstelle Heilbronn, Ref. 47.1
(Sarikaya, Leiter der AS Heilbronn) (Maierhofer, Referatsleiter)

Fur den Kreis: Fur die Gemeinde lIsfeld:
Heilbronn, lIsfeld,

Amt fur Stral3en und Verkehr BlUrgermeisteramt

(Thullner, Amtsleiter) (Bordon, Blurgermeister)
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