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VEREINBARUNG

zwischen

dem
Land Baden-Wirttemberg

- nachstehend ,Land“ genannt -

und dem
Landkreis Heilbronn

- nachstehend ,Kreis* genannt -
und der
Gemeinde lisfeld
vertreten durch ihren Blrgermeister,

- nachstehend ,,Gemeinde” genannt -

Uber den

Umbau des Knotenpunktes
L1102 / K2086 (NK 6921 039)
in lIsfeld-Auenstein
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Allgemeines
§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Gemeinde llsfeld plant zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit den Umbau des
Knotenpunktes L1102 / K2086 (NK 6921 039) in lisfeld-Auenstein.

Das Land, der Kreis und die Gemeinde kommen daher tberein, zur Verbesserung
der Verkehrsverhaltnisse dieses Projekt als Gemeinschaftsmal3ihahme auszufih-
ren, sofern alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden kénnen.

Grundlagen der Vereinbarung sind das Strallengesetz fur Baden-Wirttemberg
(StrG), die StralRenkreuzungsrichtlinien (StrKrR), die Stral3enkreuzungsverordnung,
die Ortsdurchfahrtenrichtlinien (ODR) und die sonst fur den Bau von Straf3en gel-
tenden Vorschriften, Technischen Bestimmungen, Richtlinien und Merkblatter in der
jeweils zum Vertragsschluss gultigen Fassung.

Die Vereinbarung bezieht sich auf alle Anlagen, die von der Baumalinahme beruhrt
werden und in Eigentum und Baulast des Landes, des Kreises und der Gemeinde
stehen oder Gbergehen.

Ein Ubersichtslageplan tber den Umbau des Knotenpunktes L1102 / K2086 (NK
6921 039) ist dieser Vereinbarung als Anlage 1 beigeftigt (Ubersichtslageplan stellt

auch den Knotenpunkt L1100 / L1102 dar, der auch umgebaut wird aber nicht Be-
standteil dieser Vereinbarung ist).

§2
Trager der StralRenbaulast
Trager der Stral3enbaulast fir die Landesstral3e (L1102) ist gemal3 § 43 (1) StrG

das Land.

Trager der StraRenbaulast fur die KreisstralR3e (K2086) ist gemal 8§ 43 (2) StrG der
Landkreis.

Trager der Straf3enbaulast fur die Gehwege ist gem. 8 5 (3) FStrG die Gemeinde.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

§3

Umfang und Durchfiihrung der Baumaflinahme

Die Baumal3hahme umfasst die Planung und die Baudurchftihrung fiir den Umbau
des Knotenpunktes L1102 / K2086 (NK 6921 039) in llsfeld-Auenstein. Aus Unter-
gruppenbach kommend befindet sich der Bauanfang an der K2086 ca. 120 m vor
der Einmundung in die L1102. Aus Auenstein kommend beginnt der Ausbau ca. 65
m vor dem Knotenpunkt L1102 / K2086 und von lIsfeld kommend ca. 80 m.

Der Umbau des Knotenpunktes L1102 / K2086 (NK 6921 039) umfasst die einseitige
Aufweitung der K2086 in dstlicher Richtung zur Verbreiterung der Fahrbahn um ca.
4,0 m sowie zur Herstellung von zwei separaten Fahrspuren fur Rechtsabbieger und
Linksabbieger aus der K2086 in die L1102 einschlieR3lich Einrichtung einer neuen
signaltechnischen Anlage.

Die bestehende Ein- und Ausfahrt zum P+M Parkplatz am Knotenpunkt L1102 /
K2086 soll zuriick gebaut werden und kinftig entfallen. Es ist eine neue Ein- und
Ausfahrt zum P+M Parkplatz vorgesehen, welche in westliche Richtung verschoben
und plangleich mit einer Abbiegemdglichkeit fur beide Fahrtrichtungen in die L1102
angebunden wird.

Die Planung umfasst die Erstellung der Planunterlagen gem. RE 2012 bis zur Leis-
tungsphase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) einschliel3lich der Erstellung der
Grunderwerbsunterlagen und Einholung evtl. erforderlicher Bauerlaubnisse.

Die Baudurchfihrung umfasst die die Entwurfsbearbeitung, die Ausschreibung und
Vergabe, die Koordinierung der Bauausfuihrung, die Projektleitung und die Bautiber-
wachung einschlief3lich Dokumentation der Bauausfilhrung (Bestandsplane) sowie
alle sonstigen mit der BaumaRhahme zusammenhangenden Verwaltungstatigkei-
ten.

Das Land, der Kreis und die Gemeinde kommen Uberein, dass die Planung gemarf
§ 3 Ziffer 3.4 durch die Gemeinde erfolgt und mit den Vereinbarungspartnern Land
und Kreis eng abgestimmt wird. Dies beinhaltet neben den Unterlagen fir die Stra-
Benplanung auch alle erforderlichen Fachgutachten sowie Unterlagen fir den na-
turschutzrechtlichen Ausgleich. Die Gemeinde holt auch alle erforderlichen Zustim-
mungen von Behorden ein. Evtl. erforderlicher Grunderwerb wird von der Gemeinde
abgewickelt.

Das Land, der Kreis und die Gemeinde kommen Uberein, dass die Baudurchfihrung
gemal § 3 Ziffer 3.5 fiir den Umbau des Knotenpunktes L1102 / K2086 gemal § 3
Ziffer 3.2 bis Ziffer 3.3 durch das Land erfolgt und mit den Vereinbarungspartnern
Kreis und Gemeinde eng abgestimmt wird.

Die Bauarbeiten sind nach den einschlagigen Richtlinien und Vorschriften der Stra-
Renbauverwaltung wie ZTV’en, TL’en, TP‘en etc. durchzufihren. Baustoffe und
Bauteile, fur welche auf Grund von DIN-Normen oder nach anderen Vorschriften



3.9

des Landes Baden-Wiurttemberg besondere technische Anforderungen gestellt
sind, durfen nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung einer entsprechenden
Guteuberwachung unterliegt. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis zu
fuhren.

Der jeweilige Vertreter des Landes ist berechtigt, die Bauarbeiten zu Uberwachen
und die Einhaltung der festgelegten Ausfiihrung zu tberprifen. Hierfir notwendige
Kontrollprifungen im Rahmen der entsprechenden Vorschriften gehen zu Lasten
der MalRnahme. Der Vertreter des Landes ist gegentiber der ausfihrenden Firma,
soweit es den in 8 3 Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.3 dieser Vereinbarung genannten Umfang
der BaumalRnahme betrifft, weisungsbefugt.

3.10 Sofern alle planungsrechtlichen Voraussetzungen gem. § 74,7 LVWV{G geschaffen

4.1

4.2

4.3

sind, wird die sog. Unwesentlichen Bedeutung der Mal3hahme durch das RPS ge-
pruft. Ein férmliches Baurechtsverfahren kann dann entfallen.

I. Kosten, Unterhaltung und Abnahme
§4

Baukosten, Kostentragung, Kostenteilung

Die Gemeinde tragt die Kosten fuir die Planung gemal § 3 Ziffer 4 bis zur Leistungs-
phase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) mitsamt den Kosten fur den erforderli-
chen Grunderwerb und den Kosten fir die Grinplanung.

Das Land und der Landkreis tragen die Kosten fir die Planung ab der Leistungs-
phase 5 der HOAI (Ausfiihrungsplanung) im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten.

Wird eine héhengleiche Kreuzung geandert, so haben die Trager der StraRenbau-
last die Kosten der Kreuzung im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreu-
zung beteiligten Stral3enaste zu tragen. Die Baukosten werden gem. Stral3enkreu-
zungsrichtlinien fir jeden Knotenpunkt getrennt ermittelt und zwischen den jeweils
beteiligten Baulasttragern im Verhaltnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung
beteiligten StraRenéste geteilt. Hierzu gehoéren auch die Kosten fur erforderlichen
Grunderwerb, anfallende Nebenentschadigungen, die Kosten fur die Schlussver-
messung und Vermarkung sowie die Kosten fir die Datenerhebung/ -aufnahme zur
Eingabe in die Strallendatenbank des Landes.

Knotenpunkt 6921-039 (L1102 / K2086)

Kostenanteil Kreis
KP 6921-039 = 6,5m/19,50m =33,33%

Kostenanteil Land
KP 6921-039 = (6,5m+6,5m)/19,50 m = 66,67 %




4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

Fur die Erstellung der Planungsunterlagen erhalt die Gemeinde vom Land einen
Verwaltungskostenzuschlag in Héhe von 6 % der voraussichtlich auf das Land bzw.
den Kreis entfallenen Bruttobaukosten einschlief3lich Mehrwertsteuer.

Die voraussichtlichen Baukosten werden gem. AKVS im Zuge der RE-Entwurfspla-
nung ermittelt. Die Abrechnung der Verwaltungskosten obliegt der Gemeinde.

§5
Zahlungspflicht und Abrechnung
Das Land, der Kreis und die Gemeinde verpflichten sich, die nach dieser Vereinba-

rung auf sie entfallenden Kostenanteile zu ibernehmen.

Die Abrechnung der Kosten der Gesamtmalinahme gegeniber den Vertragspartner
obliegt dem Land.

Nach Fertigstellung und Abrechnung der Baumal3nahme tbersendet das Land dem
Kreis und der Gemeinde eine pruffahige Abrechnung der Mal3nahme.

§6

Baulast, Eigentum und Unterhaltung

Baulast, Eigentum und Unterhaltung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

7.1

7.2

§7
Abnahme und Verjahrungsfrist
Die Abnahme der BaumaRnahme erfolgt fir die Arbeiten gemeinsam durch
das Land, den Kreis und die Gemeinde. Das Ergebnis der Abnahme ist zu protokol-

lieren.

Das Land uberwacht die Verjahrungsfristen und macht Méangelanspriche gegen-
uber den Auftragnehmern geltend.



M. Sonstiges
§8
Haftung fur die Bauausfihrung

Das Land hat dafur Sorge zu tragen, dass die BaumalRnahme der zugestimmten Planung
entspricht und nach den anerkannten Regeln der Baukunst ausgefihrt wird.

§9

Verkehrssicherungspflicht

Wahrend der Durchflihrung der Baumalinahme tragt das Land die Verkehrssicherungs-
pflicht.

§10

Zu Ubergebende Unterlagen

Die Gemeinde Ubergibt dem Land und dem Kreis fir die Herstellung des Baurechts der
BaumalRnahme samtliche fir die weitere Bearbeitung erforderlichen Planunterlagen ein-
schlie3lich Schriftverkehr.

§11

Schriftform

Anderungen und Erganzungen zu dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform.

§12

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchfihrbar
sein oder nach Abschluss unwirksam oder undurchfuihrbar werden, bleibt davon die Wirk-
samkeit der Vereinbarung im Ubrigen unberiihrt. An die Stelle der unwirksamen oder un-
durchfuhrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchfiihrbare Regelung treten,
deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am nachsten kommt, die die Vertragspar-
teien mit der unwirksamen bzw. undurchfiihrbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vor-
stehenden Bestimmungen gelten entsprechend fiir den Fall, dass sich die Vereinbarung
als lickenhaft erweist.



§13

Zahl der Ausfertigungen

Die Vereinbarung wird 3-fach gefertigt. Eine Fertigung ist fir das Land bestimmt, eine
Fertigung erhalt die Gemeinde, eine weitere Fertigung wird fir das Landratsamt Heil-
bronn -StrafRen und Verkehr- gefertigt.

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Vereinbarung:

« Anlage 1: Ubersichtslageplan

Fiir das Land: Fur den Landkreis Heilbronn: Fur die Gemeinde llIsfeld:
Heilbronn, Landratsamt Heilbronn, lIsfeld,
den den den

Regierungsprasidium Stuttgart Blrgermeisteramt
Mobilitat, Verkehr, Stral3en

Baureferat Nord, 47.1

Amt fur StraRen und Verkehr

(Maierhofer, Referatsleiter) (Thullner, Amtsleiter) (Bordon, Burgermeister)
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