

# Übersicht Arbeiten Brandschutzsanierung Schulzentrum, II. BA

## RS UG 1 - Kunst

Schadstoffsanierung	Elektroarbeiten
	Tafeln
	Trockenbauarbeiten inkl. Demontage-und Entsorgungsarbeiten
	Baureinigung

## RS EG

Erweiterung SAA	Lautsprecher, Umbau SAA-Zentrale
Flaschnerarbeiten	Dachkuppeln Flur Westtrakt
Elektroarbeiten	Beleuchtung
	Verkabelung RWM, LS...
vorbeugender baulicher Brandschutz	Verschluss der zwei Türen im Treppenübergang SBBZ-RS
	Rauchabschnitte Zwischendecke innenliegendes TH
	Kabelröhre E-Raum, BMA
Demontagearbeiten; Abdekarbeiten/Einrichtung	Demontage und Entsorgung Decke samt UK; Abdekarbeiten
Trockenbauarbeiten	neue abgehängte Decke

## RS 1. OG

Erweiterung SAA	Lautsprecher, Umbau SAA-Zentrale
Elektroarbeiten	Beleuchtung
	Verkabelung RWM, LS...
Betonbohrarbeiten	Kernlochbohrung 1. OG Decke in 2. OG Boden
vorbeugender baulicher Brandschutz	Verschluss Kernlochbohrung/Schottung
	Rauchabschnitte Zwischendecke innenliegendes TH
Demontagearbeiten; Abdekarbeiten/Einrichtung	Demontage und Entsorgung Decke samt UK; Abdekarbeiten
Trockenbauarbeiten	neue abgehängte Decke

## RS 2. OG

Erweiterung SAA	Lautsprecher, Umbau SAA-Zentrale
Elektroarbeiten	Beleuchtung
	Verkabelung RWM, LS...
Betonbohrarbeiten	Kernlochbohrung 1. OG Decke in 2. OG Boden
vorbeugender baulicher Brandschutz	Verschluss Kernlochbohrung/Schottung
	Rauchabschnitte Zwischendecke innenliegendes TH
Demontagearbeiten; Abdekarbeiten/Einrichtung	Demontage und Entsorgung Decke samt UK; Abdekarbeiten
Trockenbauarbeiten	neue abgehängte Decke

Baureinigungen EG bis 2. OG
Leistungen Brandschutzsachverständiger
Sachverständigenprüfung SAA und BMA
Unvorhergesehenes (z. B. unvorhersehbare notwendige Schottungen)